

# Remplacement du groupe froid confort de l'ADM - CEA Marcoule

[Imprimer](#)

Deadline

3 juillet 2020

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

La prestation attendue est décomposée en phases suivantes :

- Etudes de dimensionnement et de réalisation
- Approvisionnement de matériels,
- Travaux de remplacement et essai de bon fonctionnement,
- Réception, RFI et dossier constructeur.

Date limite de dépôt des offres : 22/07/2020 à 16h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)